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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO o

2010 - 2012

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES
DIR. DE OBRAS, ORD.
DEPENDENCIA | 1E£RR Yy SERVS. MPALES.
DEPTO. EVALUACION
SECCION TECNICA.
OFICIO DOP/DET/1502/21/06/2010

ING. NEHEMIAS AVALOS PEREZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION

PRESENTE.-

EN ATENCION AL OFICIO NO. DC/UAI/0147/2010 CON FECHA 15 DE JUNIO DEL
ANO 2010, LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION TECNICA, LES HACE
DE SU ENTERO CONOCIMIENTO, QUE LAS OBRAS QUE ESTAN EN PROCESO DE
CONVOCATORIA A CONCURSOS SON LAS SIGUIENTES:

No DE PLAZO DE
MODALIDAD CONVOCATORIA NOMBRE DEL PROYECTO EJECUCION SUPERVISION

LA SUPERVISION CONSISTIRA EN

ICMSP QUE SE LLEVEN A EFECTO LOS

(INVITACION A OPD23.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO | 45 DIAS NATURALES TRABAJOS DE ACUERDO A LO

CUANDO MENOS | ACO-DOP-R33-004-10 ASFALTICO (1RA. ETAPA). RIA. ARENA INICIO: 14/07/2010 ESTIPULADO EN EL PROYECTO
CINCO 1RA SECC. COM. TAB. TERMINO: 27/08/2010 | CON APEGO EN LA LEY DE OBRAS

PERSONAS) PUBLICAS DEL ESTADO DE

TABASCO

ADJUDICACION
DIRECTA

ACO-DOP-R33-005-10

OP033.- AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE. VILLA CARLOS GREENE, COL.
EL LIMON, COM. TAB.

45 DIAS NATURALES
INICIO: 14/07/2010
TERMING: 27/08/2010

LA SUPERVISION CONSISTIRA EN
QUE SE LLEVEN A EFECTO LOS
TRABAJOS DE ACUERDO A LO
ESTIPULADO EN EL PROYECTO
CON APEGO EN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS

ADJUDICACION
DIRECTA

ACO-DOP-R33-0086-10

0OP034 .- AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE. RIA. ORIENTE 5TA. SECC. COM.
TAB.

45 DIAS NATURALES
INICIO: 14/07/2010
TERMING: 27/08/2010

LA SUPERVISION CONSISTIRAEN
QUE SE LLEVEN A EFECTO LOS
TRABAJOS DE ACUERDO A LO
ESTIPULADO EN EL PROYECTO
CON APEGO EN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS

ICM3P
(INVITACION A
CUANDO MENOS
TRES PERSONAS)

ACO-DOP-SNP-007-10

OP025.- CONSTRUCCION DE TECHADO DE
PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NINOS
MONTES DE OCA. VILLA TECOLUTILLA,
COM. TAB

44 DIAS NATURALES
INICIO: 15/07/2010
TERMINO: 27/08/2010

ot

LA SUPERVISION CONSISTIRA EN
QUE SE LLEVEN A EFECTO LOS
TRABAJOS DE ACUERDO A LO
ESTIPULADO EN EL PROYECTO
CON APEGO EN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS
-F{EB;CiDNADOS CON LAS MISMAS
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2010 - 2012 &
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL [ -
Y SERVICIOS MUNICIPALES qmﬁ
LA SUPERVISION CONSISTIRA EN
ICM3P 0P026 - REHABILITACION DE AULAS EN i e bk s
44 DIAS NATURALES | TRABAJOS DE ACUERDO A LO
(INVITACION A LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, :
ACO-DOP-SNP-008-10 INICIO: 15/07/2010 ESTIPULADO EN EL PROYEGTO
CUANDO MENOS RIA. JOSE MARIA PINO SUAREZ3RA. | zeuing 710 CON N
TRES PERSONAS) SECC. COM. TAB. 0:27/08/2010 | CON APEGO EN LALEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS
LA SUPERVISION CONSISTIRAEN
ICMsP QUE SE LLEVEN A EFECTO LOS
(INVITACION A OP018.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO | 30DIAS NATURALES | TRABAJOS DE ACUERDOALO
CUANDO MENOS ACO-DOP-R33-008-10 ASFALTICO. RIA. ZAPOTAL 3RA. SECC. INICIO: 15/07/2010 ESTIPULADO EN EL PROYECTO
CINCO COM. TAB. TERMINO: 13/08/2010 | CON APEGO EN LA LEY DE OBRAS
PERSONAS) PUBLICAS DEL ESTADO DE
TABASCO
LA SUPERVISION CONSISTIRA EN
ICMSP QUE SE LLEVEN A EFECTO LOS
(INVITACION A 0P019 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO | 45 DIAS NATURALES | TRABAJOS DE ACUERDO A LO
CUANDO MENOS | ACO-DOP-R33-010-10 | ASFALTICO (1RA. ETAPA). RIA. SARGENTO |  INICIO: 16/07/2010 ESTIPULADO EN EL PROYECTO
CINCO LOPEZ 2DA. SECC. COM. TAB, TERMINO: 29/08/2010 | CON APEGO EN LA LEY DE OBRAS
PERSONAS) PUBLICAS DEL ESTADO DE
TABASCO
LA SUPERVISION CONSISTIRA EN
ICMsP QUE SE LLEVEN A EFECTO LOS
(INVITACION A 0P021.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO | 45DIASNATURALES | TRABAJOS DE ACUERDOALO
CUANDO MENOS | ACO-DOP-R33-011-10 ASFALTICO (1RA. ETAPA), VILLA INICIO: 16/07/2010 ESTIPULADO EN EL PROYECTO
CINCO CHICHICAPA, COM. TAB. TERMINO: 29/08/2010 | CON APEGO EN LA LEY DE OBRAS
PERSONAS) PUBLICAS DEL ESTADO DE
TABASCO
SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, ENVIANDOLE UN CORDIAL
SALUDO.
ATENTA
RN -
N
- e
ING. JOSE F CO PALOMERA MURILLO
DIRECTOR DE'OBRAS, OIEDENA IENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES
c.c.p. archivo
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